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الصندوق الوطني لدعم المؤسسات ( نافس )



 نموذج العرض الفني والمالي المقدم من الجهة الاستشارية للجهة المستفيدة
Technical and Financial Project Proposal

التاريخ :00/00/2023
	الجهة الاستشارية
	

	الايميل ورقم الهاتف
	

	الجهة المستفيدة
	

	الخدمة المطلوبة
	



· يتم تعديل البيانات في جهة الوصف (باللون الازرق)، حيث ان المعلومات المرفقة هي للتوضيح فقط.
· يمكن ارفاق اي معلومات او ملفات بجانب العرض الفني والمالي حسب حاجة الجهة الاستشارية. 
· يتم تعبئة النموذج على الكمبيوتر بصيغة Ms Word وإرساله على ايميل الصندوق.
Nafes@Nafes.org.jo
	
أهداف المشروع
	
يهدف هذا المشروع إلى:

1. اتمتة جميع الاقسام لتنظيم سير الاعمال
2. استخدام استراتيجيات جديدة في العمل





	نطاق العمل
	يشمل نطاق العمل بهذا المشروع بناء النظام فيما يخص:
· اقسام الادارة والمحاسبة
· حساب التكلفة والرواتب
· قسم المستودعات
تدريب الموظفين



	التكلفة الإجمالية 
وتكلفة المراحل

(للجانب الاستشاري)
	تحديد تكلفة تنفيذ كل مرحلة من مراحل المشروع على حسب التكلفة الاجمالية للجانب الاستشاري: 

	المرحلة
Phases
	عدد أيام العمل
Work Days
	تكلفة يوم العمل (Man-Day Rate)
	تكلفة أيام العمل لكل مرحلة 
Work Days*Man-Day Rate

	المرحلة الاولى
	3
	
	300

	المرحلة الثانية
	1.5
	
	150

	المرحلة الثالثة
	1
	
	100

	المرحلة الرابعة
	2.5
	
	250

	المرحلة الخامسة
	2
	
	200

	المجموع
	(  10  )
يوم عمل
	
	(  1000 )
بدون ضريبة مبيعات



· المبلغ بعد اضافة ضريبة المبيعات ☒0%    ☐16%
( 1000 ) دينار اردني

سبب الإعفاء الضريبي (إن وجد):





· يرجى تضليل الخلايا التي تمثل الفترة الزمنية لتنفيذ كل مرحلة من مراحل المشروع 
	الشهر
	رقم الاسبوع
	المرحلة الاولى
	المرحلة الثانية
	المرحلة الثالثة
	المرحلة الرابعة
	المرحلة الخامسة

	الشهر 1
	الأسبوع 1
	
	
	
	
	

	
	الأسبوع 2
	
	
	
	
	

	
	الأسبوع 3
	
	
	
	
	

	
	الأسبوع 4
	
	
	
	
	

	الشهر 2
	الأسبوع 5
	
	
	
	
	

	
	الأسبوع 6
	
	
	
	
	

	
	الأسبوع 7
	
	
	
	
	

	
	الأسبوع 8
	
	
	
	
	

	الشهر 3
	الأسبوع 9
	
	
	
	
	

	
	الأسبوع 10
	
	
	
	
	

	
	الأسبوع 11
	
	
	
	
	

	
	الأسبوع 12
	
	
	
	
	

	الشهر 4
	الأسبوع 13
	
	
	
	
	

	
	الأسبوع 14
	
	
	
	
	

	
	الأسبوع 15
	
	
	
	
	

	
	الأسبوع 16
	
	
	
	
	

	الشهر 5
	الأسبوع 17
	
	
	
	
	

	
	الأسبوع 18
	
	
	
	
	

	
	الأسبوع 19
	
	
	
	
	

	
	الأسبوع 20
	
	
	
	
	

	الشهر 6
	الأسبوع 21
	
	
	
	
	

	
	الأسبوع 22
	
	
	
	
	

	
	الأسبوع 23
	
	
	
	
	

	
	الأسبوع 24
	
	
	
	
	

	الشهر 7
	الأسبوع 25
	
	
	
	
	

	
	الأسبوع 26
	
	
	
	
	

	
	الأسبوع 27
	
	
	
	
	

	
	الأسبوع 28
	
	
	
	
	

	الشهر 8
	الأسبوع 29
	
	
	
	
	

	
	الأسبوع 30
	
	
	
	
	

	
	الأسبوع 31
	
	
	
	
	

	
	الأسبوع 32
	
	
	
	
	

	الشهر 9
	الأسبوع 33
	
	
	
	
	

	
	الأسبوع 34
	
	
	
	
	

	
	الأسبوع 35
	
	
	
	
	

	
	الأسبوع 36
	
	
	
	
	

	الشهر 10
	الأسبوع 37
	
	
	
	
	

	
	الأسبوع 38
	
	
	
	
	

	
	الأسبوع 39
	
	
	
	
	

	
	الأسبوع 40
	
	
	
	
	

	الشهر 11
	الأسبوع 41
	
	
	
	
	

	
	الأسبوع 42
	
	
	
	
	

	
	الأسبوع 43
	
	
	
	
	

	
	الأسبوع 44
	
	
	
	
	

	الشهر 12
	الأسبوع 45
	
	
	
	
	

	
	الأسبوع 46
	
	
	
	
	

	
	الأسبوع 47
	
	
	
	
	

	
	الأسبوع 48
	
	
	
	
	




· نموذج مراحل العمل والوقت الزمني المتوقع لإنهاء كل مرحلة من مراحل المشروع 
· عدد ساعات العمل (Daily Work Hours) في اليوم الواحد ( 8 ) ساعات/يوم
	المرحلة
	المهمة
	عدد الأيام الكلي
	عدد الايام
	عدد الساعات
	اسم المستشار

	الأولى
جمع البيانات الاولية
	إدارة عامة للمشروع
	3
	
	
	

	
	تحضير أولي للمشروع
	
	
	
	

	
	جمع البيانات
	
	
	
	

	
	تسليم البرمجيات وتثبيتها
	
	
	
	

	
	مراجعة مراحل المشروع
	
	
	
	

	الثانية
التحليل
	
	1.5
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	الثالثة
تنفيذ المشروع
	
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	الرابعة
المراجعة والتعديل
	
	2.5
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	الخامسة
التدريب
	
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	تسلسل
	اسم المستشار
	مجموع عدد أيام العمل بالمشروع
	 مجموع عدد ساعات العمل بالمشروع
	المشاريع الحالية التي يعمل عليها(والمدعومة من نافس )

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	




	اسم مقدم العرض 
	




التاريخ : 

 التوقيع:                                                  ختم الجهة الاستشارية:
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